



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Gerencia de Administración y Finanzas
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

ACTA DE PRÓRROGA DE ETAPAS

SUBASTA PÚBLICA N° 002-2015-MM

“ARRENDAMIENTO DE DOS (02) MÓDULOS COMERCIALES DEL CENTRO PROMOTOR DE TENIS DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES”

En el distrito de Miraflores, a las 16:00 horas del día 24 de marzo de 2015, el Subgerente de Logística y Control Patrimonial deja constancia que a fin de garantizar la mayor concurrencia y libre competencia en el proceso de Subasta Pública N° 002-2015-MM para el “Arrendamiento de dos (02) módulos comerciales del Centro Promotor de Tenis de la Municipalidad de Miraflores”, se ha visto por conveniente prorrogar las siguientes etapas del proceso de selección: Registro de participantes; Presentación de propuestas técnicas y económicas; Evaluación de propuestas técnicas y Apertura, evaluación de propuestas económicas, lances y otorgamiento de Buena Pro, por lo que el calendario quedará como sigue:

ETAPA	FECHA	LUGAR Y HORA O MEDIO DE DIFUSIÓN
Registro de participantes	18 de marzo al 13 de abril de 2015	Lugar de Pago: Caja de la Municipalidad, sito en Av. Larco N° 400, primer piso. De 08:00 a 16:00 horas Registro: Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, sito en Pasaje Tarata 160, piso 13 De 08:00 a 16:00 horas
Presentación de propuestas técnicas y económicas	15 de abril de 2015	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, sito en Pasaje Tarata 160, piso 13 De 08:00 a 16:00 horas
Evaluación de Propuestas técnicas	17 de abril de 2015	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial. De 08:00 a 16:00 horas
Apertura y evaluación de propuestas económicas, lances y otorgamiento de Buena Pro	21 de abril de 2015	Centro Cultural Ricardo Palma, sito en Av. Larco N° 770, piso 2 – Miraflores, a las 16:30 horas en acto público.

Se dispone la publicación de la presente a través de la página web institucional.