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ESPECIFICACIONES TECNICAS

01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Descripcion:

La movilizacion y desmovilizacién de equipos y herramientas, consiste en el
traslado del equipo y maquinaria que va a ser utilizada en la obra.

El material sera transportado en equipos camiones baranda de 3 ton y camion
plataforma 4x2 122 hp 8 ton.

El contratista, dentro de esta partida debera considerar todo el trabajo de
suministrar, reunir, transportar y administrar su organizacién constructiva al
lugar de la obra, incluyendo personal, equipo mecanico, materiales y todo lo
necesario para instalar e iniciar el proceso constructivo, asi como el oportuno
cumplimiento del cronograma de avance.

El sistema de movilizacién debe ser tal que no cause dafio a terceros (vias,
edificaciones, empresas de servicios, otros).

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:

= Material requerido para movilizacién y desmovilizacién de equipos vy
herramientas.

= Herramientas manuales.

= Equipo requerido para movilizacion y desmovilizacion de equipos y
herramientas.

Método de Control:

Para la movilizacién de los equipos necesarios para la ejecucion de la obra, el
ingeniero residente coordinard con la supervisiéon sobre la oportunidad y
permanencia en obra de los equipos y herramientas a suministrar; de ninguna
manera se podra desmovilizar sin la previa autorizacién de la supervision.

El equipo trasladado a obra sera revisado por la Supervisiéon y de no encontrarlo
satisfactorio en cuanto a sus condiciones y operatividad debera rechazarlo en
cuyo caso el Contratista deberd reemplazarlo por otro similar en buenas
condiciones de operacion. El rechazo del equipo no podra generar ningun
reclamo por parte del Contratista.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara en global (glb).

Base de Pago:

El pago se efectuarda al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituirda compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA
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Descripcion:

Se alquilara un médulo basico de dimensiones largo 6.00m, ancho 2.40m y alto
2.50m para almacén de caracter temporal, con fines de proteccion vy
conservacion de los materiales en buenas condiciones y para habilitar
constantemente a la obra en lo indispensable para su buena marcha y continuo
desarrollo, evitando de este modo alglin contratiempo que retrase el normal
desarrollo de la obra y a la vez se contara con una persona encargada de la
guardiania y almaceén.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Transporte de contenedor (ida y vuelta)

= Alquiler de contenedor habilitado para oficina de 6.00m x 2.40m
= Banner de identificacion 5.90m x 2.40m en contenedor

= Malla raschel 90% de cobertura 4.00m ancho

= Tubo de acero negro electrosoldado 2" x 2mm x 6m

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara en global (glb).

Base de Pago:

El pago se efectuarda al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituirda compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES

Descripcion:

En esta partida se considera el alquiler de equipamiento para la utilizacién de
bafios portatiles dentro de la obra, los cuales tendran una limpieza recurrente
de dos o tres veces por semana, durante toda la duracion de la obra. Se
considera el alquiler de tres unidades standard y uno ejecutivo, o las necesarias
segun el volumen de personal que ingrese a laborar en obra. El precio
considera por lo menos cuatro unidades, pero segun la recurrencia del personal
en obra se deberan alquilar mas unidades si el supervisor lo sugiere o cree
necesario.

El inodoro y urinario sera de estructura de polietileno, con porta papel higiénico
y papelera, tubo de ventilacién, rejilla en el piso y pestillo.

Al término de las obras se retiraran los bafios portatiles y el area serd removida
y nivelada hasta dejarla en su estado original o mejor, sin presentar ningun tipo
de desecho de construccion.

Se incluyen las siguientes prestaciones:

e Suministro de todo el material necesario de consumo (papel higiénico,
mantenimiento y limpieza, agua y quimicos necesarios) durante todo el
tiempo de construccion.

e Proteccion durante toda la obra contra aguas superficiales.

e Costos de instalacion de los sistemas de abastecimiento de energia
eléctrica, agua potable, y eliminacion de aguas servidas.
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ESPECIFICACIONES TECNICA

e Permisos y pagos de gravamenes de cualquier tipo que incumben a la
realizacion de este item.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Alquiler de bafios portatiles standard (taza+urinario).

= Alquiler de bafios portatiles ejecutivo (taza+urinario).

Método de Control:

Los SS.HH. portatiles deberan estar ubicados estratégicamente por el plazo de
duracion de la obra permanentemente operativos y limpios, siendo esto
responsabilidad del Contratista.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificard por mes (mes).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituirda compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

CARTEL DE OBRA 2.40M X 3.60M EN BANNER (UNA CARA)

Descripcion:

Consiste en la confeccion e instalaciéon de un panel informativo de obra de 3.60
x 2.40 metros, en BANNER de 13 onzas de una cara de acuerdo al disefio
entregado por el Ingeniero Supervisor, tanto en grafico como en los colores
definitivos.

El plazo maximo para colocar el cartel de obra es de cuatro (04) dias
calendarios después de la entrega del terreno o el mismo dia que se inicia el
plazo contractual de obra el que fuera primero. El Contratista estara obligado a
colocar el cartel de obra en un lugar visible o donde lo indique el Supervisor,
previa coordinacion con la Municipalidad de Miraflores.

El banner de obra se mandara a plotear con impresién fotografica a full color
en 13 onzas y sera de 3.60 x 2.40 metros. Este se colocara sobre la estructura
metalica compuesta de tubos de fierro negro soldados, debidamente anclados
en una base de concreto enterrado hasta una profundidad 0.80m. El cartel
debera estar en buenas condiciones hasta la recepcion de obra.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Acero corrugado f'y=4200kg/cm2 grado 60

= Piedra chancada de 1/2"

= Piedra de zanja (5")

= Arena gruesa

= Cemento portland tipo | (42.5kg)

= Banner de 2.40m x 3.60m

= Lija de fierro # 80

= Thiner acrilico
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= Pintura esmalte

= Tubo de acero negro 4" x 6.40m

= Tubo de acero negro 2" x 1.50mm x 6.40m
= Herramientas manuales.

Método de Construccion:

Se construird un bastidor y parantes de fierro, conformado por tubo de acero
negro. Los parantes estaran anclados en bloques de concreto
0.50x0.50x0.60m. enterrados hasta una profundidad de 0.80m.

El contenido de la informacion de la obra se presentara en el banner que tiene
que estar con una impresion legible y debe de ser aprobada por la supervision.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por unidad (und).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

01.05 CERCO METALICO PROVISIONAL H=2.40M

Descripcion:

Comprende el suministro e instalacion, asi como el mantenimiento y
conservacion, durante todo el tiempo de ejecucion de la obra, de un cerco de
2.40m de altura conformado por plancha metdlica acanalada reutilizada
montada sobre una estructura metalica, teniendo parantes de tubos metalico
de 2" cada 2.50m maximos empotrados en una base de concreto minima de
0.20x0.20x0.40m, en la ubicacion que debera ser autorizada por la Supervision.
La funcion de este cerco es aislar el area de trabajo de los peatones, asi como
controlar el polvo que se producira durante la ejecucion de las obras.

Al término de las obras se retiraran todas las construcciones provisionales y
toda el area sera removida y nivelada hasta dejarla en su estado original o
mejor, sin presentar ninguin tipo de desecho de construccion.

El cerco solicitado puede ser alquilado.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:
Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Suministro o alquiler, e instalacién de cerco de obra.

Método de Construccion:

El Contratista debera presentar los planos de los cercos proyectados y su forma
de ejecucion a la Supervision para su aprobacion.

El Contratista sera responsable de la seguridad de las construcciones
provisionales y de cualquier dafio que pueda resultar de su falla durante la
construccién, mantenimiento u operacioén.

Lo cercos de proteccion, limitaran las areas de trabajo previendo no interrumpir
el normal trafico de la zona (peatonal y vial), los mismos que deberan
adecuarse segun la evolucion de los trabajos y sus riesgos emergentes. De
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construirse en la linea de fachada, debera dejarse libre un espacio minimo de
0.75 m. de ancho, para el transito peatonal.

Para la construccion del cerco, los parantes se empotraran al terreno cuando
menos 0.40m con concreto simple. Cuando no sea posible el hincado, el
parante debera tener una suficiente base de sustentacién y anclaje que impida
el vuelco. La distancia maxima entre parantes sera de 2.50m. El material
empleado sera de tubo de acero negro, de diametro no menor a 2”. La pantalla
de proteccion consistira en plancha metalica acanalada reutilizada de 2.40m
minimo de alto, el cual debera ser debidamente tensado y fijado al parante.

Método de Control:

En los cercos de proteccion se verificara su estabilidad, tensado y estado de
mantenimiento durante el tiempo de ejecucion de la obra.

Los materiales utilizados en la construccién de los cercos y la forma en que
estan colocados no deberan implicar riesgo en las personas por su
aproximacion.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por metro lineal (m).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

02 SEGURIDAD Y SALUD

02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE
SEGURIDAD

Descripcion:

Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo,
implementacion y administracién del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
(PSST), el mismo que sera desarrollado y firmado por un prevencionista. Esta
partida incluye reuniones para verificacion del cumplimiento del PSST, las
cuales seran quincenales o mensuales. Para realizar el Plan de Seguridad se
requiere de los siguientes recursos necesarios como utiles de oficina, equipo
de computo, mobiliario y equipo de comunicacion, ademas de la impresion de
los formatos para la gestion de supervision, consumo de agua para los
trabajadores, examen médico para el trabajador y botiquin.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:

= Elaboracion, implementacion y administracion del plan de seguridad y salud
en el trabajo.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara en global (glb).
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Base de Pago:

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacioén total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

02.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

Descripcion:

Esta partida hace referencia a la compra de equipos e implementos de
seguridad propios de cada personal de obra, a lo largo de la misma. A partir de
la descripcion de cada partida y su respectivo metrado, se realiza la
estructuracion del numero de cuadrillas a participar, y asi el total de
implementos a utilizar durante toda la obra.

Cabe resaltar que también se ha aplicado un factor de castigo al total
presupuestado, ya que el equipo puede ser reutilizado para varias partidas a la
vez.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:
Dentro de esta partida se consideraran equipos de proteccion individual los
cuales contienen los siguientes elementos:

= Casco de seguridad

= Protector de ojos (ocular)

= Protector de oidos (auditivo)

= Protector para sistema respiratorio

= Protector para manos

= Calzado de proteccién

= Ropa de proteccion
Los materiales seran distribuidos segun los trabajos a desarrollar para cada
trabajador de la obra segun lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud de
Obra.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara en global (glb).

Base de Pago:

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituirda compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

02.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA

Descripcion:

Esta partida hace referencia a la colocaciéon de mallas HDP de sefalizacion y
delimitacién color naranja para proteger a los trabajadores y publico en general
de los peligros existentes en las diferentes areas de trabajo, tanto de dia como
de noche.
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El contratista debera cumplir las Normas de protecciéon y seguridad, con
sefalizaciones en el area de trabajo, con precaucion y control permanente para
evitar dafos e inconvenientes a las personas, actividades y bienes.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:
Dentro de esta partida se consideraran equipos de proteccion colectiva los
cuales contienen los siguientes elementos:

= Duchas de seguridad

= Fuente lavaojos

= Mantas ignifugas

= Extintores

= Equipos para ventilacion de emergencia

= Programa para su mantenimiento y utilizacion

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara en global (glb).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituirda compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Descripcion:

Esta partida hace referencia a la compra de sefiales informativas dentro y fuera
de obra, enfocada al personal que labora en ella. Estas sefiales deberan
ubicarse en lugares de transito permanente, visibles y facil reconocimiento.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:
Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Sefales preventivas
= Sefales reglamentarias
= Carteles de desvio
= Conos de peligro
= Sefalética luminiscente
= Barricada de desvio

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara en global (glb).

Base de Pago:

El pago se efectuarda al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.
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02.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

Descripcion:

Esta partida calcula los gastos realizados para la capacitacion constante del
personal tanto obrero como personal técnico de ingenieria, segun los trabajos
y partidas que ejecutara a lo largo de toda la obra. Esta capacitacion consistira
en charlas de 15 a 30 minutos, antes de la iniciacién de labores diurnas y
nocturnas segun las partidas a ejecutar el mismo dia de su promulgacion.
Debera ser realizada por personal especializado en prevencion, seguridad y
salud en obras de construcciébn respectivamente. Asimismo, se tendra
capacitaciones especialidades para trabajadores que realicen trabajos de
riesgo que se realice en el dia, asi como maniobra de equipos tomando el
tiempo correspondiente, los Utiles y evaluaciones constantes

Materiales, Herramientas y/o Equipos:
Dentro de esta partida se consideraran las capacitaciones en Seguridad y
Salud siguientes:

= Hora lectiva de charla para induccion en prevencion.

= Hora lectiva de charla para sensibilizacion.

= Hora lectiva de inicio de jornada.

= Hora lectiva de capacitacion para cuadrilla.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara en global (glb).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituirda compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

02.06 RECURSO PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO

Descripcion:

Esta partida incluye los gastos realizados para la implementacion de equipos
necesarios bajo una emergencia presentada durante la ejecucion de obra. Esta
implementacion la conforman basicamente los implementos necesarios para
dar primeros auxilios a personal accidentado en obra y sistemas de alarma y
comunicacion ante peligros naturales o provocados involuntariamente.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:
Dentro de esta partida se consideraran los recursos para respuesta ante
emergencias en seguridad y salud durante el trabajo los cuales contienen los
siguientes elementos:

= Toépico de primeros auxilios

= Equipo de extinciéon de fuego

= Botiquin para la obra

= Camilla metalica tipe-eanasta de rescate
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03

03.01

= Vehiculo p/transporte de heridos (ambulancias)
= Trapos absorbente (derrames de productos quimicos)

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara en global (glb).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituird compensacioén total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

ILUMINACION ORNAMENTAL

TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

ESPECIFICACIONES TECNICA¥,

Descripcion:

Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinacion precisa,
a través de equipos topograficos y de precision (estacion total), las medidas y
ubicacion de todos los elementos que existen en los planos, sus niveles, asi
como definir sus linderos y establecer marcas y sefales fijas de referencia.

El Contratista sera el responsable del replanteo que sera revisado y aprobado
por el Supervisor, debiendo brindar a este Ultimo, todas las facilidades como
personal y equipos para que pueda verificar con los instrumentos los trazos
respectivos.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Acero Corrugado f'y=4200kg/cm2 Grado 60

= Cemento Portland Tipo | (42.5kg)

= Tiza

= Madera Tornillo

= Herramientas Manuales

= Estacion Total

Método de Construccion:

Los ejes deben ser fijados en el terreno permanentemente mediante estacas
(en areas verdes o zonas excavadas) y/o sefiales pintadas (en veredas y
pavimento existente), las cuales deben ser aprobadas previamente por la
Supervision antes de la iniciacion de las obras. Los niveles seran referidos a
los Bench-Mark oficiales, indicados por el IGN o por estructuras existentes que
se encuentren involucradas en el proyecto.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por metro cuadrado (m2).

Base de Pago:
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El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituirda compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO (MANUAL)

03.02

Descripcion:
La partida se refiere a la limpieza del terreno en el area comprendida en los
limites del proyecto.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:
Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
s Herramientas Manuales.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por metro cuadrado (m2).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituird compensacioén total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

DEMOLICIONES

03.02.01 DEMOLICION DE VEREDAS E=0.10M (C/EQUIPO)

Descripcion:

Este trabajo consiste en la demoliciéon de las veredas de concreto con espesor
promedio de 0.10m existentes para dar paso a la nueva construccion de
veredas, segun lo indicado en los planos.

El trabajo se realizarda con el uso compresoras y martillos neumaticos,
evitdndose en lo posible de no causar incomodidades al vecindario.

Ha de tenerse especial cuidado en no dafar las instalaciones que pudieran
existir aledafias a la zona de trabajo. Antes de iniciar la demolicién se trazara
en el terreno el area a demoler.

Se ha de procurar en todo momento preservar la geometria regular en la rotura
a fin de que los trabajos posteriores encajen adecuadamente con las aceras
existentes de las calles adyacentes, debiendo usar el Contratista en tales casos
una cortadora de concreto.

El Contratista no podra iniciar la demolicion de estructuras sin previa
autorizacién escrita del Supervisor, en la cual se definira el alcance del trabajo
por ejecutar y se incluira la aprobacion de los métodos propuestos para hacerlo.
Todo material seré retirado de la superficie de trabajo y llevado fuera de la franja

de trabajo.
En lo posible se evitard la polvareda excesiva, aplicando un conveniente

sistema de riego o cobertura.
) /SALAREDO ZAPAYY 1o e
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Para la ejecucion de los trabajos, se tomaran las medidas de seguridad
necesarias para proteger al personal que efectué la demolicién, asi como a
terceros.

El Contratista sera responsable de todo dafio causado, directa o
indirectamente, a las personas, al medio ambiente, asi como a redes de
servicios publicos, o propiedades cuya destruccion o menoscabo no estén
previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecucion de los trabajos
contratados.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Herramientas manuales

= Martillo neumatico de 29kg, 1900w

= Compresora neumatica de 93hp, 375PCM

Método de Construccion:

Para la ejecucién de los trabajos, se tomaran las medidas de seguridad
necesarias para proteger al personal que efectué la demolicion, asi como a
terceros. Antes de iniciar la demolicién se trazara en el terreno el area
deteriorada. Luego del trazo se procedera a la demolicién propiamente dicha
mediante accion directa del equipo y/o maquinaria adecuada; es de vital
importancia el mantener el mayor cuidado respectivo durante todo el tiempo de
operacion de estos equipos. En lo posible se evitara la polvareda excesiva,
aplicando un conveniente sistema de regadio o cobertura.

Método de Control:

> Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos.

> Comprobar el estado y funcionamiento del equipo y/o maquinaria utilizado
por el Contratista.

> Identificar los sectores y/o elementos a ser demolidos o removidos.

> Sefalar los sectores y/o elementos que deban permanecer en el sitio y
ordenar las medidas para evitar que sean dafnados.

> Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el
Contratista.

> Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

> Medir los volimenes de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo

con la presente especificacion.
El supervisor considerara terminados los trabajos de demolicion de veredas de
concreto cuando la zona donde se hayan realizado quede despejada de
manera que permita continuar con las otras actividades programadas.
El Contratista es responsable por cualquier dafio que pueda ocasionar a
terceros, debiendo reparar o resarcir a su costo de tal manera que restituya el
servicio a la brevedad.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por metro cuadrado (m2).

Base de Pago:
El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
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y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.02.02 DEMOLICION DE ADOQUIN DE 0.20X0.10X0.04M INC. LOSA DE
CONCRETO (MANUAL)

Descripcion:

Este trabajo consiste en la demolicion de los adoquines con la losa que se
encuentra debajo de material de concreto con espesor promedio de 0.15m
existentes para dar paso a la nueva construcciéon de adoquines, segun lo
indicado en los planos.

El trabajo se realizard con el uso compresoras y martillos neumaticos,
evitandose en lo posible de no causar incomodidades al vecindario.

Ha de tenerse especial cuidado en no dafar las instalaciones que pudieran
existir aledafas a la zona de trabajo. Antes de iniciar la demolicién se trazara
en el terreno el area a demoler.

Se ha de procurar en todo momento preservar la geometria regular en la rotura
a fin de que los trabajos posteriores encajen adecuadamente con las aceras
existentes de las calles adyacentes, debiendo usar el Contratista en tales casos
una cortadora de concreto.

El Contratista no podra iniciar la demolicién de estructuras sin previa
autorizacioén escrita del Supervisor, en la cual se definira el alcance del trabajo
por ejecutar y se incluira la aprobacién de los métodos propuestos para hacerlo.
Todo material seré retirado de la superficie de trabajo y llevado fuera de la franja
de trabajo.

En lo posible se evitard la polvareda excesiva, aplicando un conveniente
sistema de riego o cobertura.

Para la ejecucion de los trabajos, se tomaran las medidas de seguridad
necesarias para proteger al personal que efectué la demolicién, asi como a
terceros.

El Contratista sera responsable de todo dafio causado, directa o
indirectamente, a las personas, al medio ambiente, asi como a redes de
servicios publicos, o propiedades cuya destrucciéon o menoscabo no estén
previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecucion de los trabajos
contratados.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Herramientas manuales

= Martillo neumatico de 29kg, 1900w

= Compresora neumatica de 93hp, 375PCM

Método de Construccion:

Para la ejecucion de los trabajos, se tomaran las medidas de seguridad
necesarias para proteger al personal que efectué la demolicion, asi como a
terceros. Antes de iniciar la demolicion se trazard en el terreno el area
deteriorada. Luego del trazo se procedera a la demoliciéon propiamente dicha
mediante acciéon directa del equipo y/o maquinaria adecuada; es de vital
importancia el mantener el mayor cuidado respectivo durante todo el tiempo de
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operacion de estos equipos. En lo posible se evitara la polvareda excesiva,
aplicando un conveniente sistema de regadio o cobertura.

Método de Control:

> Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos.

> Comprobar el estado y funcionamiento del equipo y/o maquinaria utilizado
por el Contratista.

> ldentificar los sectores y/o elementos a ser demolidos o removidos.

> Senalar los sectores y/o elementos que deban permanecer en el sitio y
ordenar las medidas para evitar que sean danados.

» Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el
Contratista.

> Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

» Medir los volimenes de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo

con la presente especificacion.
El supervisor considerara terminados los trabajos de demolicion de veredas de
concreto cuando la zona donde se hayan realizado quede despejada de
manera que permita continuar con las otras actividades programadas.
El Contratista es responsable por cualquier dafo que pueda ocasionar a
terceros, debiendo reparar o resarcir a su costo de tal manera que restituya el
servicio a la brevedad.

Método de Medicion:
La medicién de esta partida se cuantificaréa por metro cuadrado (m2).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.02.03 RETIRO DE BLOQUETAS DE 0.20X0.20X0.08M INC. CAMA DE ARENA
(MANUAL)

Descripcion:

Se contempla en esta partida el retiro de bloquetas de concreto incluida cama
de arena existentes segun se sefiala en los planos. Asimismo, contempla el
retiro de los residuos causado por dicha operacion, no se dejaran escombros
en circulaciones publicas y se procurara en todo caso no interrumpir las labores
cotidianas del personal.

Esta partida incluye: el picado, retiro, limpieza, y almacenamiento.

Sera necesario prever todas las medidas de seguridad que demanda la
ejecucion de las obras; tanto para garantizar la no caida de los materiales
picados en areas de trabajo, como su seguridad. Asimismo, se tomaran todas
las precauciones necesarias para evitar dafios o accidentes al personal y
terceros; y a la vez el debido traslado de estos cercos a donde sea requerido.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:
Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
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= Herramientas Manuales

Método de Medicion:
La medicién de esta partida se cuantificara por metro cuadrado (m2).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que
dicho precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.02.04 RETIRO DE LUMINARIA ORNAMENTAL EN POSTE (MANUAL)

Descripcion:

Se contempla en esta partida el retiro de luminaria ornamental ubicado en
postes existentes que se conservaran en forma manual existentes en el parque
de intervencion de la propuesta segun lo indicado en los planos del proyecto.
Asimismo, contempla el retiro de los residuos causado por dicha operacion, se
evitara en todo caso afectar estructuras, muros y veredas circundantes que
estén incluidos en el area a trabajar, no se dejaran escombros en circulaciones
publicas y se procurara en todo caso no interrumpir las labores cotidianas del
personal.

Esta partida incluye: el desmontaje, limpieza, almacenamiento y/o eliminacion
de acuerdo con lo coordinado con la Supervision.

Sera necesario prever todas las medidas de seguridad que demanda la
ejecucion de las obras; tanto para garantizar la no caida de los materiales
picados en areas de trabajo, como su seguridad. Asimismo, se tomaran todas
las precauciones necesarias para evitar dafios o accidentes al personal y
terceros; y a la vez el debido traslado de estas luminarias donde sea requerido.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Cinta aislante de etileno propileno

= Herramientas Manuales

= Camioneta Pick-Up Cabina simple de 90HP, 2TN

Método de Construccion:

Se procedera al desmontaje de la luminaria y este sera transportado a un lugar
fuera de la obra donde este sera almacenado para su futura eliminacién y/o
entrega a la Entidad previa coordinacién con la Supervision.

Método de Control:

Se controlara que las luminarias a retirar en los parques a intervenir por el
proyecto estén de acuerdo con los planos y este debe verificado y evaluado por
la Supervision para su aprobacion.

Método de Medicion:
La medicién de esta partida se cuantificara por unidad (und).

Base de Pago:

ESPECIFICACIONES TECNICAS\;
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El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituirda compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.02.05 DESBROCE DE MACIZOS FLORALES (MANUAL)

Descripcion:

Se contempla en esta partida el desbroce de macizos en el parque, segun los
planos de demolicion, mediante herramientas manuales. Asimismo, contempla
el retiro de los residuos causado por dicha operacion, se evitara en todo caso
afectar estructuras, muros y veredas circundantes que estén incluidos en el
area a trabajar, no se dejaran escombros en circulaciones publicas y se
procurara en todo caso no interrumpir las labores cotidianas del personal.
Esta partida incluye el desbroce, apilamiento, y limpieza de las superficies
donde se ha efectuado dicha partida. Asimismo, se tomaran todas las
precauciones necesarias para evitar dafios o accidentes al personal y terceros.

Materiales, Herramientas y/o Equipos
Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Herramientas Manuales

Método de Construccion:

Para la ejecucion de los trabajos, se tomaran las medidas de seguridad
necesarias para proteger al personal que efectué el desbroce de area verde,
asi como a terceros. Antes de comenzar el desbroce se trazara en el terreno el
area a intervenir. Luego del trazo se procedera al desbroce propiamente dicho;
es de vital importancia el mantener el mayor cuidado respectivo durante todo
el tiempo de operacion de estos equipos. En lo posible se evitara la polvareda
excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadio.

Método de Control:

Se controlara que las dimensiones y niveles de corte de los trabajos en esta
partida en la etapa de construccion del proyecto estén de acuerdo a lo
especificado en los planos del proyecto, para posteriormente ser evaluados por
la Supervisién para su aprobacion.

Método de Medicion:
La medicién de esta partida se cuantificarda por metro cuadrado (m2).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.02.06 DESBROCE DE AREA VERDE, H=0.05M (MANUAL)
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Descripcion:

Se contempla en esta partida el retiro de area verde en el parque, segun se
sefiala en los planos de demoliciéon, mediante herramientas manuales.
Asimismo, contempla el retiro de los residuos causado por dicha operacion, se
evitard en todo caso afectar estructuras, muros y veredas circundantes que
estén incluidos en el area a trabajar, no se dejaran escombros en circulaciones
publicas y se procurara en todo caso no interrumpir las labores cotidianas del
personal.

Esta partida incluye el desbroce, apilamiento, y limpieza de las superficies
donde se ha efectuado dicha partida. Asimismo, se tomaran todas las
precauciones necesarias para evitar dafios o accidentes al personal y terceros.

Materiales, Herramientas y/o Equipos
Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Herramientas Manuales

Método de Construccion:

Para la ejecucion de los trabajos, se tomaran las medidas de seguridad
necesarias para proteger al personal que efectué el desbroce de area verde,
asi como a terceros. Antes de comenzar el desbroce se trazara en el terreno el
area a intervenir. Luego del trazo se procedera al desbroce propiamente dicho;
es de vital importancia el mantener el mayor cuidado respectivo durante todo
el tiempo de operacion de estos equipos. En lo posible se evitara la polvareda
excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadio.

Método de Control:

Se controlara que las dimensiones y niveles de corte de los trabajos en esta
partida en la etapa de construccion del proyecto estén de acuerdo a lo
especificado en los planos del proyecto, para posteriormente ser evaluados por
la Supervision para su aprobacion.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por metro cuadrado (m2).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.02.07 CORTE CON DISCO EN VEREDA (C/EQUIPO)

Descripcion:

Esta actividad se ejecutara con una cortadora de pavimento. El corte de la
vereda existente se efectuara en las zonas donde se encuentra el pavimento
deteriorado, segun lo indicado en los planos de demolicion. Asimismo, se
efectuara esta partida en las zonas que delimitan el pavimento rigido y en la
zona de vereda a reponer.
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Materiales:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Herramientas Manuales
= Cortadora De Pavimento De 13hp

Método de Construccion:

Durante los trabajos de corte se tendré especial cuidado con las instalaciones
existentes de servicios publicos.

El contratista debera de proveer a su personal de los implementos de seguridad
necesarios para que pueda realizar esta actividad. Antes de ejecutar esta
partida el Supervisor debera de aprobar el trazo realizado segun lo indicado en
los planos.

Método de Control:

Se controlara el corte con disco especifico de las longitudes segun el trazo
realizado de acuerdo con los planos del proyecto, o las requeridas para ejecutar
la obra, coordinando siempre el Contratista con la Supervision para la
aprobacion de los trabajos. Se debe tener especial cuidado al momento de la
ejecucion, en no dafar las instalaciones que pudieran existir aledafnas a la zona
de trabajo.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por metro lineal (m).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.03.01 EXCAVACION PARA ZANJAS (MANUAL)

Descripcion:
Esta partida consiste en la excavacion y corte de terreno para las zanjas de
instalaciones eléctricas.

Método de Construccion:

Las excavaciones para las zanjas de instalaciones eléctricas seran del tamaiio
exacto al disefio de estas estructuras, se tendra cuidado en cuanto a la
compactacion del terreno lo permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes
o de filtracion de agua.

No se permitira que las zanjas de instalaciones eléctricas estén sobre material
de relleno. Los fondos de las excavaciones deberan limpiarse y emparejarse
retirando todo material suelto o derrumbe.

Si el material a encontrase producto de la excavacion es material de relleno,
este debe ser retirado y reemplazado por material denominado afirmado. El
reemplazo debera hacerse en un espesor de 0.20m, en caso de ser necesario
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una mayor excavacion por encontrarse con material de relleno, esta debera
efectuarse con la aprobacion de la supervision.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:
Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Herramientas manuales.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificaréa por metro cubico (m3).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.03.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO
(C/EQUIPO)

Descripcion:

Estos trabajos comprenden al relleno producto de la excavacion de los
elementos para las instalaciones eléctricas detallados en la planilla de
metrados. Se rellenara con tierra cernida hasta la cinta sefalizadora y el resto
con tierra natural sin pedrones.

El relleno debe hacerse con materiales en buen estado, libre de desperdicios,
materia organica u otros materiales inadecuados. Los materiales utilizados
para el relleno deberan estar conformes con los requerimientos especificados.
Seguir los requerimientos normales para relleno cuando no se especifique el
uso de material de relleno selecto. Conseguir la aprobacion del Supervisor,
para el método de prueba apropiado.

Método de Construccion:

Se empleari el relleno por capa de 0.20m, los materiales provenientes de las
excavaciones que se hacen en el lugar de la obra pueden ser utilizados como
relleno, a condicién de que pueda compactarse facilmente hasta un 95 por
ciento de la densidad seca méaxima obtenible segin la norma ASTM D 1557, y
que no contenga material inadecuado

También podra utilizarse como materiales de relleno coman el material tipo
granular del lugar de la Obra, que tenga un tamafio entre los limites siguientes:

Estandar Americano Porcentaje en peso
Tamiz que pasa por el Tamiz
3 pulgadas 100
No. 10 50-100
No. 60 20-90
No. 200 0-20

ESPECIFICACIONES TECNIC
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La base debe de ser pura y libre de todo material organico teniendo cuidado de
mantener uniforme el espesor de la capa en toda la superficie. La colocacion
sera manualmente o con equipo segun sea el caso.

Todo material utilizado como relleno debe ser aprobado por el Supervisor. Si el
material en el lugar de la Obra resulta insuficiente, se traera la cantidad que se
necesite de material adicional de otro lugar.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Agua

= Herramientas manuales.

= Apisonador de 3hp.

= Zaranda metalica

Método de Medicion:
La medicién de esta partida se cuantificara por metro cubico (m3).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.03.03 REFINE Y COMPACTACION DE ZANJA

Descripcion:

Esta partida consiste en la nivelacion y apisonado con herramientas manuales
del fondo de la excavacion, segun lo indicado en los planos del proyecto y de
acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Supervisor de la obra.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:
Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Herramientas manuales.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por metro cuadrado (m2).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.03.04 CAMA DE ARENA H=0.05M

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Descripcion:
Luego de la excavacion el fondo de la zanja esta debe ser plano y libre de
piedras, troncos u otros materiales que pueda comprometer a la tuberia.

INGEMERACIVIL 19 de 166
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El tubo se colocara sobre una capa de arena fina de 0.05 m. de espesor

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Arena fina.

= Herramientas manuales.

Método de Medicion:
La medicién de esta partida se cuantificara por metro cuadrado (m2).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.03.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Descripcion:

Este trabajo consiste en el retiro del material proveniente de las excavaciones,
asi como, toda eliminacion que sea necesario efectuar. Contempla los traslados
internos de aquel material que sera eliminado, hasta los lugares de acopio en
los que posteriormente seran recogidos; también el carguio y transporte del
material hacia las zonas de botaderos.

Método de Construccion:

Se cargara el material en carretillas, transportandolos hacia el lugar de acopio
de la obra para luego ser cargados en los volquetes que se encargara de la
eliminacion.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:
Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Herramientas manuales.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por metro cubico (m3).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

' 20 de 166
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03.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DP=30KM (C/EQUIPO)

Descripcion:

Comprende la eliminacion de material excedente determinado después de
haber efectuado las partidas de demolicion, excavacion, nivelacion y rellenos
de la obra producidos durante la ejecucion de la construccion.

Método de Construccion:

La eliminacion de material excedente del lugar de acopio mediante cargadores
frontales sobre llantas y de transporte propiamente dicho por medio de
volquetes. En lo posible se evitara la polvareda excesiva, aplicando un
conveniente sistema de regadio o cobertura.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Herramientas manuales.

= Camion volquete 6x4 de 420hp, 20m3.

= Cargador retroexcavador sobre llantas de 125hp, 2.5yd3.

Método de Medicion:
La medicién de esta partida se cuantificara por metro cubico (m3).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.04 SALIDAS
03.04.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ (INC. LUMINARIA)

Descripcion:

Comprende el suministro e instalacion de la caja rectangular y la caja octogonal
ambos de F°G° del tipo pesado, también el suministro e instalacion de los
conductores LSOH, asimismo las tuberias PVC y accesorios, ademas de los
interruptores simples, dobles y triple con placa de aluminio de primera calidad.
Incluye el suministro e instalaciéon de la luminaria.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Cable eléctrico 1x2.5 mm2 LSOH

= Cable eléctrico 1x2.5 mm2 LSOH (T)

= Caja octogonal galvanizada pesada de 100x100x50mm

= Caja rectangular galvanizada pesada de 100x55x50 mm

= Interruptor simple

= Artefacto fluorescente hermético de 38W

= Cinta Aislante de Vinil

= Pegamento para PVC (1/4 Galon)

¥O ZAPAT/
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= Tubo PVC SAP Eléctrica 20mm

= Curva PVC SAP Eléctrica 20mm

= Conector PVC SAP Eléctrica 20mm
= Herramientas manuales

Procedimiento constructivo:

Las salidas para los centros de alumbrado en techo se instalara antes de
realizar el vaciado de concreto en techo y/o antes del tarrajeo, ubicando las
tuberias de acuerdo a los detalles en los planos, cuidando que no se desplacen,
la conexion a las cajas; el cableado se realizara después de que el concreto
endurezca, las salidas seran cubiertas para evitar el ingreso de polvo, mortero,
etc. que ocasione su obstruccién, las cajas de F°G® se pintaran con pintura
anticorrosivo para luego proceder la colocacion de los conductores.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por punto (pto).

Base de Pago:

El pago se efectuarda al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituirda compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.04.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE (INC. PLACA A PRUEBA DE AGUA)

Descripcion:

Comprende el suministro e instalacion de los conductores LSOH, del conductor
de la linea de proteccion a tierra, de la tuberia PVC y accesorios, de la caja
rectangular de F°G° del tipo pesada o de la caja cuadrada con tapa gang, de la
placa de aluminio con dado doble de primera calidad. Salida para tomacorriente
bipolar doble a prueba de agua, h=1.20m con espiga a tierra.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Cable eléctrico 1x4 mm2 LSOH

= Cable eléctrico 1x4 mm2 LSOH (T)

= Caja rectangular galvanizada pesada de 100x55x50mm
= Tomacorriente doble a prueba de agua c/linea de tierra
= Cinta Aislante de Vinil

= Pegamento para PVC (1/4 Galén)

= Tubo PVC SAP Eléctrica 20 mm

= Curva PVC SAP Eléctrica 20 mm

= Conector PVC SAP Eléctrica 20 mm

= Herramientas manuales

Procedimiento constructivo:
Las salidas para los tomacorrientes bipolares dobles a prueba de agua se
instalaran antes de realizar el vaciado de concreto en falso piso y antes del

tarrajeo de los muros, ubica tuberias de acuerdo a los detalles de los
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planos, cuidando que no se desplacen, la conexién a las cajas rectangulares 6
cajas cuadradas con tapa gang, el cableado se realizara después de que el
falso piso endurezca, las salidas seran cubiertas para evitar el ingreso de polvo,
mortero, etc. que ocasione su obstruccion, se pintaran con pintura anticorrosiva
las cajas de PVC pesada para luego proceder a la colocacion de los
conductores.

Método de Medicion:
La medicién de esta partida se cuantificara por punto (pto).

Base de Pago:

El pago se efectuarda al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituirda compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.04.03 SALIDA PARA CONTROLADOR DE PILETA

Descripcion:

Esta partida incluye el suministro y colocacion de las tuberias eléctricas y sus
accesorios, de las cajas cuadradas PVC pesado para la salida para controlador
de pileta.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Caja cuadrada de PVC pesada 150x100x70mm c/tapa

= Pegamento para PVC (1/4 Galén)

= Tubo PVC SAP Eléctrica 50 mm

= Conector PVC SAP Eléctrica 50 mm

= Curva PVC SAP Eléctrica 50 mm

= Herramientas manuales

Procedimiento constructivo:

La salida para controlador de pileta se instalara antes de realizar el vaciado de
concreto en techo y el enlucido de la pared, ubicando la caja y las tuberias de
acuerdo a los detalles de los planos, asegurandolos en las cajuelas de los
muros y cuidando que no se desplacen, las salidas seran cubiertas para evitar
el ingreso de polvo, mortero, etc. que ocasione su obstruccion, para luego
proceder la colocacion de los conductores y la instalaciéon y funcionamiento
respectivo.

Método de Medicion:
La medicidn de esta partida se cuantificara por punto (pto).

Base de Pago:

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacién total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.
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03.04.04 SALIDA PARA ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 4.00HP

Descripcion:

Esta partida incluye el suministro y colocacién de las tuberias eléctricas y sus
accesorios, de las cajas cuadradas PVC pesado, de los conductores LSOH de
6mm2 desde el tablero para bombas, hasta las salidas para las electrobombas,
ubicadas y especificadas en el plano de cuarto de bombas.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Cable eléctrico 1x6 mm2 LSOH

= Cable eléctrico 1x6 mm2 LSOH (T)

= Caja cuadrada de PVC pesada 150x100x70mm c/tapa
= Cinta Aislante de Vinil

= Pegamento para PVC (1/4 Galén)

= Tubo PVC SAP Eléctrica 25 mm

= Curva PVC SAP Eléctrica 25 mm

= Conector PVC SAP Eléctrica 25 mm

» Herramientas manuales

Procedimiento constructivo:

La salida para las electrobombas se instalara antes de realizar el vaciado de
concreto en techo y el enlucido de la pared, ubicando la caja y las tuberias de
acuerdo a los detalles de los planos, asegurandolos en las cajuelas de los
muros y cuidando que no se desplacen, las salidas seran cubiertas para evitar
el ingreso de polvo, mortero, etc. que ocasione su obstruccion, para luego
proceder la colocacion de los conductores LSOH de 6mmz2 y la instalacion y
funcionamiento respectivo.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificaré por punto (pto).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.04.05 SALIDA PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2.00HP

Descripcion:

Esta partida incluye el suministro y colocacion de las tuberias eléctricas y sus
accesorios, de las cajas cuadradas PVC pesado, de los conductores LSOH de
4mm2 desde el tablero para bombas, hasta las salidas para las electrobombas,
ubicadas y especificadas en el plano de cuarto de bombas.

Materiales, Herramie 3 R Equipos:
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Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Cable eléctrico 1x4 mm2 LSOH
= Cable eléctrico 1x4 mm2 LSOH (T)
= Caja cuadrada de PVC PESADA 150x100x70mm C/TAPA
= Cinta Aislante de Vinil
= Pegamento para PVC (1/4 Galon)
= Tubo PVC SAP Eléctrica 25 mm
= Curva PVC SAP Eléctrica 25 mm
= Conector PVC SAP Eléctrica 25 mm
= Herramientas manuales
Procedimiento constructivo:
La salida para las electrobombas se instalara antes de realizar el vaciado de
concreto en techo y el enlucido de la pared, ubicando la caja y las tuberias de
acuerdo a los detalles de los planos, asegurandolos en las cajuelas de los
muros y cuidando que no se desplacen, las salidas seran cubiertas para evitar
el ingreso de polvo, mortero, etc. que ocasione su obstruccion, para luego
proceder la colocacion de los conductores LSOH de 4mm2 y la instalacion y
funcionamiento respectivo.
Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por punto (pto).
Base de Pago:
El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.
03.05 ALIMENTADORES

03.05.01 ALIMENTADORES PARA ACOMETIDAS DE TABLEROS

03.05.01.01 CABLE ELECTRICO 3-1X35MM2 NYY

ESPECIFICACIONES TECNI

Descripcion:

Se trata del suministro e instalacion de todos los cables del tipo NYY a usarse
para alimentadores para acometidas de tableros. Cable eléctrico 3-1x35 mm2
NYY.

Los cables eléctricos seran con conductores de cobre electrolitico de 99.9 %
de conductibilidad, con proteccion del mismo material, del tipo NYY, duplex
(blanco y negro) y paralelos (blanco, negro y rojo), fabricados seguin normas de
fabricacion y pruebas ITINTEC 370.050 marzo de 1986, maxima temperatura
de operacion 80°C.

Los cables en la misma zanja se instalaran con una separaciéon adecuada, de
acuerdo con la cantidad de cables que pasen por la misma.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:
Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
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= Cable eléctrico 3-1x35 mm2 NYY
= Cinta aislante de vinil
= Herramientas Manuales

Cables de Energia Tipo NYY
Los cables eléctricos seran conductores de cobre electrolitico de 99.9% de
conductividad, con aislamiento de PVC, con proteccion del mismo material, del
tipo NYY triple (blanco, negro y rojo), para una tension nominal de 1 KV y
fabricados segiin normas de fabricacion y pruebas ITINTEC 370.050 de marzo
de 1986. Maxima temperatura de operacion de 80° C.

La alimentacién a las unidades de alumbrado ornamental se efectuara con
cable tipo NYY, deben empalmarse al cable alimentador, de tal manera que se
obtenga un equilibrio de carga en las tres fases del cable.

En general los cables deben poseer las siguientes caracteristicas:

e Totalmente solidos o cableados.

Alta resistencia dieléctrica.

Resistencia a los cambios de temperatura.

Resistencia a la humedad y abrasion.

Resistencia a los acidos, grasas y aceites.

Aislamiento de cloruro de polivinilo-PVC.

Los conductores aislados reunidos entre si estaran forrados por una cinta
no higroscopica y cubiertos con una chaqueta de PVC.

Presentacion de colores rojo, blanco, negro con identificacion.

No combustible.

Material de cobre electrolitico blando.
Tensién de servicio de 0.6/1 kV.
Temperatura de operacion de 80° C.
Facil instalacion.

Especificaciones particulares

- Secciéon (mmz2)

: 6, 10, 16, 25, 35, 50

- Tipo :NYY

- Tensién de Operacién :0.6/1 KV

- Norma de fabricacion - N.T.P-IEC 60502-1
- Tension de servicio :1kV

- Temperatura maxima de operacion : 80°C

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificaré por metro lineal (m).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

ESAR AUGUSTO “G)
ALVAN
Subderente

[

AALAREDO ZAPAT/
MIERA CIVIL

Reg. CIP 72401 26 de 166




Uhy4 (o

EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL PARQUE

Municipalidad de KENNEDY DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES —
Miraflores PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” cédigo Unico de
Inversiones 2442853

03.05.01.02 CABLE ELECTRICO 1X10MM2 CU DESNUDO(T) + 25MM@ PVC-P

Descripcion:

Se trata del suministro e instalaciéon de todos los cables del tipo CU desnudo a
usarse para alimentadores. Cable eléctrico 1X10MM2 CU DESNUDO(T) +
25MM@ PVC-P.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:

= Cable eléctrico 1x10 mm2 CU desnudo (T)

= Pegamento para PVC (1/4 Galon)

= Tubo PVC-SAP Eléctrica 25mm

= Curva PVC SAP Eléctrica 25 mm

= Conector PVC SAP Eléctrica 25mm

= Herramientas Manuales

Cables

En general los cables CU desnudo deben poseer las siguientes caracteristicas:
Estos cables seran de cobre electrolitico de 99.9% de conductividad, y es del
tipo recocido, cuyo uso es en sistema de puesta a tierra, proteccion de equipos
y aplicaciones de uso general, fabricados segun Normas de fabricacion y
pruebas ITINTEC N° 370.042. El cable reine magnificas propiedades eléctricas
y mecanicas.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se realizara por metro lineal (m).

Base de Pago:

El pago se efectuara parcialmente prorrateado en funcién al metrado
valorizado, entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total
por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.05.02 ALIMENTADORES PARA PILETA ORNAMENTAL
03.05.02.01 CABLE ELECTRICO 3-1X25MM2 NYY, INC. CINTA SENALIZADORA

Descripcion:

Se trata del suministro e instalacion de todos los cables del tipo NYY a usarse
para alimentadores para acometidas de tableros. Cable eléctrico 3-1x25 mm2.
NYY.

Los cables eléctricos seran con conductores de cobre electrolitico de 99.9 %
de conductibilidad, con proteccién del mismo material, del tipo NYY, duplex
(blanco y negro) y paralelos (blanco, negro y rojo), fabricados segun normas de
fabricacion y pruebas ITINTEC 370.050 marzo de 1986, maxima temperatura
de operacién 80°C.

Los cables en la misma zanja se instalaran con una separaciéon adecuada, de
acuerdo con la cantidad de cables que pasen por la misma.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

LJSSALAREDO zAPAT:
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Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Cable eléctrico 3-1x25 mm2 NYY

= Cinta de seguridad

= Herramientas Manuales

Cables de Energia Tipo NYY

Los cables eléctricos seran conductores de cobre electrolitico de 99.9% de
conductividad, con aislamiento de PVC, con proteccion del mismo material, del
tipo NYY triple (blanco, negro y rojo), para una tensiéon nominal de 1 KV y
fabricados seguin normas de fabricacion y pruebas ITINTEC 370.050 de marzo
de 1986. Maxima temperatura de operacion de 80° C.

La alimentacién a las unidades de alumbrado ornamental se efectuara con
cable tipo NYY, deben empalmarse al cable alimentador, de tal manera que se
obtenga un equilibrio de carga en las tres fases del cable.

En general los cables deben poseer las siguientes caracteristicas:

e Totalmente sélidos o cableados.

e Alta resistencia dieléctrica.

e Resistencia a los cambios de temperatura.

e Resistencia a la humedad y abrasion.
e Resistencia a los acidos, grasas y aceites.
e Aislamiento de cloruro de polivinilo-PVC.
e Los conductores aislados reunidos entre si estaran forrados por una cinta
no higroscépica y cubiertos con una chaqueta de PVC.
e Presentacion de colores rojo, blanco, negro con identificacion.
e No combustible.
e Material de cobre electrolitico blando.
e Tension de servicio de 0.6/1 kV.
e Temperatura de operacion de 80° C.
e Facil instalacion.
e Especificaciones particulares
- Seccién (mm2) : 6, 10, 16, 25, 35
- Tipo - NYY
- Tensién de Operacion : 0.6/1 KV
- Norma de fabricacion : N.T.P-IEC 60502-1
- Tension de servicio :1kV

- Temperatura maxima de operacion : 80°C

Cinta sefalizadora:

Se colocara la cinta de sefalizacion de peligro de color especificado en los
planos La cinta de sefalizacion tiene la siguiente caracteristica:

Cinta de polietileno de alta calidad y resistente a los acidos y alcalis.

La cinta sera de 5 pulgadas de ancho y de espesor 1/10 mm.

La cinta sera de color Brillante.

Llevara en uno de sus lados la palabra “PELIGRO” con Letras Negras, que
no pierden su color con el tiempo y deben ser recubiertas con plastico.

La elongacién maxima sera de 25% su longitud total.

YV VY

v

Método de Medicion:
La medicién de esta partida se cuantificara por metro lineal (m).
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Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.05.02.02 TUBERIA PVC-P DE 50MM@, INC. CINTA SENALIZADORA

Descripcion:

Incluye e suministro e instalacion de tuberias de PVC-P, incluyendo todos los
accesorios para tuberia plastica PVC que seran del tipo pesado con extremo
tipo espiga campana unidas mediante pegamento para tuberia de PVC. Las
caracteristicas técnicas de todas las tuberias deberan cumplir con las normas
de INDECOPI para instalaciones eléctricas. Las especificaciones técnicas del
material de tuberias de PVC son las siguientes:

Propiedades Fisicas:

Construido en PVC rigido de acuerdo a las normas elaboradas por el
“INDECOPI”, con las siguientes propiedades fisicas a 24°C:

Peso especifico 144 KG./dm3.
Resistencia a la traccion 500 KG./cm.
Resistencia a la flexion 700 KG/cm.
Dilatacion térmica 0.060 C/mm/mt.
Temperatura maxima de trabajo 65 C.
Temperatura de ablandamiento 80-85 C.
Tension de perforacion 35 KV/mm.

Ademas, debera ser totalmente incombustible PVC rigido clase pesada segun
normas INDECOPI.

Fabricados a base de la resina termoplastico policloruro de vinilo (PVC) no
plastificado, rigido resistente a la humedad y a los insumos o condiciones
quimicas, retardantes de la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a
las deformaciones provocadas por el calor en las condiciones normales de
servicio y, ademas resistentes a las bajas temperaturas, de acuerdo a la norma
ITINTEC N° 399.006.

De seccion circular, de paredes lisas. Longitud del tubo de 3.00 m., incluida una
campana en un exiremo. Se clasifican segun su didmetro nominal en mm.
Clase Pesada: Se fabrican de acuerdo a las dimensiones dadas en la siguiente
tabla, en mm

Diametro Diametro Diametro
Nominal Interior Exterior
15 16.6 21.0
20 21.9 26.5
25 28.2 33.0
35 37.0 42.0
40 43.0 48.0
50 54.4 60.0

< <ORD DE 75 ’
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65 66.0 73.0
80 80.9 88.5
100 106.0 114.0

Accesorios para electroductos de PVC:

a) Curvas.- Seran del mismo material que el de la tuberia, no esta permitido
el uso de curvas hechas en la obra, solo se usaran curvas de fabrica de
radio normalizado.

b) Union tubo a tubo.- Seran del mismo material que el de la tuberia, para unir
los tubos a presion, llevaran una campana en cada en extremo.

c) Unién tubo a caja normal (Standard).- seran del mismo material que el de
la tuberia con campana para la conexion a la tuberia y sombrero para
adaptarse a las paredes interiores de las cajas, permitiendo que la
superficie interior tenga aristas redondeadas para facilitar el pase de los
conductores.

d) Unién tubo a cajas especiales.- Seran del mismo material que el de la
tuberia.

e) Pegamento.- Se empleara pegamento especial para PVC.

La totalidad de los materiales considerados en esta partida deberan cumplir

con las disposiciones del CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Cinta de seguridad

= Pegamento para PVC (1/4 galon)

= Tubo PVC SAP Eléctrica 50 mm

= Curva PVC SAP Eléctrica 50 mm

= Herramientas Manuales

Procedimiento Constructivo:

La tuberia se instalara empotrada en pisos 0 muros segun se indique en los
planos del proyecto, deberan conformar un sistema unido mecanicamente de
caja a caja o de accesorio a accesorio estableciendo una adecuada
continuidad. No son permisibles mas de dos curvas de 90° entre caja y caja.
No se permitiran las curvas y/o uniones plasticas hechas en obra. Se utilizara
curvas y/o uniones plasticas de fabrica. En todas las uniones a presion se usara
pegamento a base de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma. Las
tuberias y conductos existentes eléctricos deberan ser utilizadas de acuerdo a
lo indicado en los planos, lo cual sera determinado en obra por la Supervision
comprobandose previamente su correcto estado una vez efectuado el
desmantelamiento de los conductores.

Las tuberias y conductos eléctricos existentes no utilizados deberan ser
selladas en su totalidad. Para unir las tuberias de PVC con las cajas metalicas
galvanizadas pesadas, se utilizaran dos piezas de PVC.

Sistema de Control:

La supervision verificara las condiciones de los materiales empleados, los
cuales deberan corresponder a las disposiciones del Coédigo Nacional de

Electricidad.
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Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por metro lineal (m).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituirda compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.05.03 ALIMENTADORES PARA ILUMINACION ORNAMENTAL

03.05.03.01 CABLE ELECTRICO 3-1X10MM2 NYY + 1X6MM2NYY(T), INC. CINTA

SENALIZADORA

03.05.03.02 CABLE ELECTRICO 3-1X6MM2 NYY + 1X6MM2 NYY(T), INC. CINTA

SENALIZADORA

03.05.03.03 CABLE ELECTRICO 2-1X6MM2 NYY + 1X6MM2 NYY(T), INC. CINTA

SENALIZADORA

Descripcion:

Se trata del suministro e instalacion de todos los cables del tipo NYY a usarse
para alimentadores. Cable eléctrico 3-1x10 mm2 NYY + 1x6 mm2 NYY(T), 3-
1x6 mm2 NYY + 1x6 mm2 NYY(T) y 2-1x6 mm2 NYY + 1x6 mm2 NYY(T).

Los cables eléctricos seran con conductores de cobre electrolitico de 99.9 %
de conductibilidad, con proteccion del mismo material, del tipo NYY, duplex
(blanco y negro) y paralelos (blanco, negro y rojo), fabricados segun normas de
fabricacion y pruebas ITINTEC 370.050 marzo de 1986, maxima temperatura
de operacioén 80°C.

Los cables en la misma zanja se instalaran con una separacion adecuada, de
acuerdo con la cantidad de cables que pasen por la misma.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Cable eléctrico 3-1x10 mm2 NYY

= Cable eléctrico 3-1x6 mm2 NYY

= Cable eléctrico 2-1x6 mm2 NYY

= Cable eléctrico 1x6 mm2 NYY (T)

= Cinta de seguridad

= Herramientas Manuales

Acometida

La derivacion de la Red de Alumbrado hasta la caja de pase ubicada en la base
del poste se efectuara con cable tipo NYY duplex no permitiéndose empalmes
en este tramo.

Las acometidas deben empalmarse al cable alimentador, de tal manera que se
obtenga un equilibrio de carga en las fases del cable.

Cables de Energia Tipo NYY
Los cables eléctricos seran conductores de cobre electrolitico de 99.9% de

conductividad, con aisl| D' nto de PVC, con proteccién del mismo material, del
P\’\DA Dﬁﬂf{
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tipo NYY triple (blanco, negro y rojo), para una tension nominal de 1 KV y
fabricados segiin normas de fabricacion y pruebas ITINTEC 370.050 de marzo
de 1986. Maxima temperatura de operacion de 80° C.

La alimentacion a las
cable tipo NYY, deben

unidades de alumbrado ornamental se efectuara con
empalmarse al cable alimentador, de tal manera que se

obtenga un equilibrio de carga en las tres fases del cable.
En general los cables deben poseer las siguientes caracteristicas:
e Totalmente soélidos o cableados.

e Alta resistencia dieléctrica.

e Resistencia a los cambios de temperatura.

e Resistencia a la humedad y abrasion.

e Resistencia a los acidos, grasas y aceites.

e Aislamiento de cloruro de polivinilo-PVC.

e Los conductores aislados reunidos entre si estaran forrados por una cinta
no higroscoépica y cubiertos con una chaqueta de PVC.

o Presentacion de colores rojo, blanco, negro con identificacion.

e No combustible.

e Material de cobre electrolitico blando.

e Tension de servicio de 0.6/1 kV.

e Temperatura de operacion de 80° C.

e Facil instalacion.

e Especificaciones particulares

- Secciéon (mm2) 16, 10, 16, 25

- Tipo :NYY

- Tension de Operacion : 0.6/1 KV

- Norma de fabricacion : N.T.P-IEC 60502-1

- Tension de servicio :1kV

- Temperatura maxima de operacion : 80°C

Método de Medicion:

La medicion de esta partida se cuantificara por metro lineal (m).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacién total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.05.03.04 EMPALME AUTOFUNDENTE EN CIRCUITO ELECTRICO NYY

Descripcion:

Para la unién de los cables, se gira en torno a lo que se quiera aislar separando
la lamina protectora y manteniendo un poco tensa la cinta hasta cubrir
totalmente la zona deseada. Una vez aplicada, un poco de calor (basta con el
calor del sol) encogera ligeramente la cinta que formara una sola pieza gomosa.
En los extremos finales de los cables se haran realizando puntas muertas con
el mismo material previsto para los empalmes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Tanto los empalmes como las puntas muertas deberan protegerse lateralmente
y por la parte superior con una hilera de ladrillos corrientes.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Empalme autofundente para cable NYY

= Herramientas Manuales

Caracteristicas del empalme.

e Empalme muy versatil constituido por el Mastic 2210 como aislacién primaria
y por la cinta y por la cinta 33 como refuerzo de la cubierta externa, lo que
determina una excelente aislacion.

e Se instala facilmente, directamente y no requiere proteccion adicional.

e Las caracteristicas del empalme permiten un montaje muy rapido y
totalmente seguro.

Contenido del kit del empalme autofundente:
e Mastic 2210

e Cinta 33+

e Hoja de Instrucciones

Método de Medicion:
La medicién de esta partida se cuantificara por unidad (und).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.
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03.06 LUMINARIAS
03.06.01 LUMINARIA TIPO FAROLA LED DE 42W, EMBONADA EN POSTE

Descripcion

Se refiere al suministro e instalacion de luminaria tipo farola con luz led de 42W,
tener en cuenta los planos propuestos en eléctricas. Debera contar con una
garantia de 5 afnos.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:

= Luminaria Tipo Farola Led de 42W P/Embonar en poste (Inc. driver y fusible)
= Herramientas Manuales.

Caracteristicas de la luminaria tipo farola Led de 42 W
e Dimensiones de luminaria

480 mm

Post Top Mounted

URSULAMELISSA LAREDO ZAPAT:
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BANDA DEL CONDUCTOR MEANWELL HLG SERIE / INVENTRONICS
POTENCIA NOMINAL 42w

CANTIDAD CHIP LED 3030: 96PCS 5050: 48PCS

VOLTAJE DE ENTRADA 100-240/277VAC

PODER DE EFICIENCIA >90%

PODER FACTOR >0.95

EFICINCIA LUMINOSA CLASIFICADA POR LAMPARA |104-150 LM/W

SALIDA DE LUMEN CLASIFICADA POR LAMPARA 4810-5550 (LUMEN TOLERANCE +/- 5%)
INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA 70 (80 OPCIONAL)

TEMPERATURA DE COLOR 3000K O 4000K O 5000K O 5700K

TIPO DE FOTOMETRIA TIPO | MEDIO, TIPO Il MEDIO, TIPO Il MEDIO, TIPO V CORTO
TEMPERATURA OPTIMA DE OPERACION 25°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -40°C-50°C

AMBIENTE DE TRABAJO ENTRE -40°C-+50°C, 10%-90%RH
DISTORSION ARMONICA TOTAL <10%

MATENIMIENTO DE LUMENES >100,000 HORAS-L70, @25°C (77°F)
INDICE DELVIENTO FUERZA 12

MATERIALES DEL CUERPO Y CABEZAL ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO
DIAMETRO DE ALIMENTADOR 6-12MM

IP 66

1K 8

PROTECCION CLASE | (CLASE Il OPCIONAL)

SPD 10KV (20KV OPCIONAL)
CERTIFICACIONES CE, ENEC, CB ROHS, LM80, LM79, IP66 1K08, ISTMT
COLOR GRIS

e Cuerpo y marco: moldeados de aluminio inyectado fundido a presion y
disefiados con una secciéon de muy baja superficie de exposicion al viento.
Aletas de refrigeracion integradas en la cubierta.

o Optica: éptica de PMMA con alta resistencia

o Difusor: cristal templado extra-claro de 4 mm de espesor, resistente a los
choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1:2001).

e Dotacion: Dispositivo de control de la temperatura. Con un dispositivo
electrénico dedicado a la proteccion del moédulo LED.

e Equipamiento: conector de conexion rapida IP66 para la conexion eléctrica.
Con una valvula de recirculacion de aire.

e Ahorro: la posibilidad de elegir la corriente de los LEDs permite tener
siempre a disposicion la potencia adecuada a una condicién de proyecto
especifica, simplificando también el planteamiento de posibles problemas
futuros de mantenimiento y puesta al dia. La eleccion de una corriente mas
baja aumentara la eficie ejorara, por tanto, el ahorro energético, y la
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corriente mayor dara mas luz y la posibilidad de reducir el numero de
luminarias.

o Disipador: el sistema de disipacion del calor se ha estudiado y realizado
especificamente para permitir el funcionamiento de los LEDs con
temperaturas que aseguren prestaciones éptimas, un buen rendimiento y
una duracion elevada.

e Prestaciones fotométricas: se ha disefiado un sistema Optico capaz de
controlar, al mismo tiempo, el deslumbramiento potencial debido a la
intensidad luminosa creciente de los LEDs y alcanzar prestaciones
fotométricas de alto nivel.

Previo a la adquisicion de la luminaria, el contratista debe exigir al proveedor

los siguientes documentos:

- Curva fotométrica en formato IES

- Carta de garantia por un periodo de 5 afios.

- Marcado CE de la luminaria y sus componentes

- Certificado para el grado de hermeticidad de la luminaria completa segun
norma IEC 60529.

- Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 60598-1 (Luminarias.
Requisitos generales y ensayos), UNE-EN 60598-2.3 (Luminarias).

- Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 55015 (limites de
perturbacion radioeléctrica) y UNE-EN 61547 (inmunidad CEM) y UNE-EN
61000-3 (Compatibilidad electromagnética CEM).

Método de colocacion

Todos los artefactos de alumbrado, equipos a ser suministrados deberan ser
nuevos y de la mejor calidad y apariencia. Los artefactos de alumbrado deberan
ser aprobados por la Supervisién de la obra, previa presentacion de muestras
antes de emitir la orden de compra.

Método de Medicion:
La medicién de esta partida se realizara por unidad (und).

Base de Pago:

El pago se efectuara parcialmente prorrateado en funcion al metrado
valorizado, entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total
por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.06.02 LUMINARIA TIPO FAROLA LED DE 42W, EMBONADA EN POSTE (INC.
POSTE H=2.80M)

Descripcion
Se refiere al suministro e instalacién de luminaria tipo farola con luz led de 42W,
tener en cuenta los planos propuestos en eléctricas. Debera contar con una
garantia de 5 afios, incluye suministro e instalacién de poste de acuerdo a
disefio de los planos.

URS '
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Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:

= Luminaria Tipo Farola Led de 42W P/Embonar en poste (Inc. driver y fusible)

= Poste metalico h=2.40m, color grafito c/cajuela de inspeccién y portafusible
segun plano.

= Herramientas Manuales.

Caracteristicas de la luminaria tipo farola Led de 42 W
e Dimensiones de luminaria

£
48D mm N
— 0
----------------------- Post Top Mounted
BANDA DEL CONDUCTOR MEANWELL HLG SERIE / INVENTRONICS
POTENCIA NOMINAL 42W
CANTIDAD CHIP LED 3030: 96PCS 5050: 48PCS
VOLTAJE DE ENTRADA 100-240/277VAC
PODER DE EFICIENCIA >90%
PODER FACTOR >0.95

EFICINCIA LUMINOSA CLASIFICADA POR LAMPARA |104-150 LM/W
SALIDA DE LUMEN CLASIFICADA POR LAMPARA 4810-5550 (LUMEN TOLERANCE +/- 5%)

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA 70 (80 OPCIONAL)

TEMPERATURA DE COLOR 3000K O 4000K O 5000K O 5700K

TIPO DE FOTOMETRIA TIPO | MEDIO, TIPO Il MEDIO, TIPO IIl MEDIO, TIPO V CORTO
TEMPERATURA OPTIMA DE OPERACION 25°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -40°C-50°C

AMBIENTE DE TRABAJO ENTRE -40°C-+50°C, 10%-90%RH

DISTORSION ARMONICA TOTAL <10%

MATENIMIENTO DE LUMENES >100,000 HORAS-L70, @25°C (77°F)

A: LAREO ZAPATL
ENIERA CIVIL 37 de 166

Reg. CIP 72401

ESPECIFICACIONES TECNICAS




nAag 5-'02

UH 404

EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL PARQUE
Municipalidad de KENNEDY DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES -
Miraflores PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” cédigo Unico de
Inversiones 2442853
INDICE DEL VIENTO FUERZA 12
MATERIALES DEL CUERPO Y CABEZAL ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO
DIAMETRO DE ALIMENTADOR 6-12MM
IP 66
1K 8
PROTECCION CLASE | (CLASE Il OPCIONAL)
SPD 10KV (20KV OPCIONAL)
CERTIFICACIONES CE, ENEC, CB ROHS, LM80, LM79, IP66 IK08, ISTMT
COLOR GRIS

e Cuerpo y marco: moldeados de aluminio inyectado fundido a presion y
disefiados con una seccién de muy baja superficie de exposicion al viento.
Aletas de refrigeracion integradas en la cubierta.

o Optica: 6ptica de PMMA con alta resistencia

o Difusor: cristal templado extra-claro de 4 mm de espesor, resistente a los
choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1:2001).

e Dotacion: Dispositivo de control de la temperatura. Con un dispositivo
electrénico dedicado a la protecciéon del modulo LED.

e Equipamiento: conector de conexion rapida IP66 para la conexion eléctrica.
Con una valvula de recirculacion de aire.

e Ahorro: la posibilidad de elegir la corriente de los LEDs permite tener
siempre a disposicion la potencia adecuada a una condicion de proyecto
especifica, simplificando también el planteamiento de posibles problemas
futuros de mantenimiento y puesta al dia. La elecciéon de una corriente mas
baja aumentara la eficiencia y mejorara, por tanto, el ahorro energético, y la
corriente mayor dard mas luz y la posibilidad de reducir el nimero de
luminarias.

e Disipador: el sistema de disipacién del calor se ha estudiado y realizado
especificamente para permitir el funcionamiento de los LEDs con
temperaturas que aseguren prestaciones 6ptimas, un buen rendimiento y
una duracion elevada.

e Prestaciones fotométricas: se ha disefiado un sistema O6ptico capaz de
controlar, al mismo tiempo, el deslumbramiento potencial debido a la
intensidad luminosa creciente de los LEDs y alcanzar prestaciones
fotométricas de alto nivel.

Previo a la adquisicion de la luminaria, el contratista debe exigir al proveedor

los siguientes documentos:

- Curva fotométrica en formato IES

- Carta de garantia por un periodo de 5 afios.

- Marcado CE de la luminaria y sus componentes

- Certificado para el grado de hermeticidad de la luminaria completa segun
norma IEC 60529.

- Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 60598-1 (Luminarias.
Requisitos generales y ensayos), UNE-EN 60598-2.3 (Luminarias).

ESPECIFICACIONES TECNICAS 38 de 166




paAARY

Municipalidad de
Miraflores

EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL PARQUE
KENNEDY DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES -
PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” cédigo Unico de

Inversiones 2442853

- Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 55015 (limites de
perturbacion radioeléctrica) y UNE-EN 61547 (inmunidad CEM) y UNE-EN
61000-3 (Compatibilidad electromagnética CEM).

Método de colocacion

Todos los artefactos de alumbrado, equipos y postes a ser suministrados
deberan ser nuevos y de la mejor calidad y apariencia. Los artefactos de
alumbrado deberan ser aprobados por la Supervision de la obra, previa
presentacion de muestras antes de emitir la orden de compra.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se realizara por unidad (und).

Base de Pago:

El pago se efectuara parcialmente prorrateado en funcion al metrado
valorizado, entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total
por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.06.03 LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 52W, ADOSADA EN POSTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Descripcion

Se refiere al suministro e instalacién de luminaria tipo reflector con luz led de
52\, tener en cuenta los planos propuestos en eléctricas. Debera contar con
una garantia de 5 afos.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:

= Luminaria Tipo reflector Led de 52W P/adosar en poste (Inc. driver y fusible)
= Herramientas Manuales.

Caracteristicas de la luminaria tipo reflector Led de 52 W
e Dimensiones de luminaria

TIPO: LEDALOT
WATAGGE: 52W

HAZ DE APERTURA:

TEMP. COLOR: 3000K
FLUJO LUMINOSO: 774 Im
VIDA UTIL: 50,000h
VOLTAJE: 100-240V
GARANTIA: 5 anos

e Cuerpo y marco: moldeados de aluminio inyectado fundido a presion y
disefiados con una secciéon de muy baja superficie de exposicion al viento.
Aletas de refrigeracion integradas en la cubierta.

o Optica: 6ptica de PMMA con alta resistencia

e Difusor: cristal templado extra-claro de 4 mm de espesor, resistente a los
choques térmicos y a los getpes (UNI-EN 12150-1:2001).

?&\ b,//o
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o Dotacion: Dispositivo de control de la temperatura. Con un dispositivo
electronico dedicado a la proteccion del modulo LED.

e Ahorro: la posibilidad de elegir la corriente de los LEDs permite tener
siempre a disposicion la potencia adecuada a una condicién de proyecto
especifica, simplificando también el planteamiento de posibles problemas
futuros de mantenimiento y puesta al dia. La eleccién de una corriente mas
baja aumentara la eficiencia y mejorard, por tanto, el ahorro energético, y la
corriente mayor dara mas luz y la posibilidad de reducir el nimero de
luminarias.

o Disipador: el sistema de disipacion del calor se ha estudiado y realizado
especificamente para permitir el funcionamiento de los LEDs con
temperaturas que aseguren prestaciones 6ptimas, un buen rendimiento y
una duracion elevada.

o Prestaciones fotométricas: se ha disefiado un sistema optico capaz de
controlar, al mismo tiempo, el deslumbramiento potencial debido a la
intensidad luminosa creciente de los LEDs y alcanzar prestaciones
fotométricas de alto nivel.

e Grado de proteccion IP65 IKO8

Previo a la adquisicién de la luminaria, el contratista debe exigir al proveedor

los siguientes documentos:

- Curva fotométrica en formato IES

- Carta de garantia por un periodo de 5 anos.

- Marcado CE de la luminaria y sus componentes

- Certificado para el grado de hermeticidad de la luminaria completa segun
norma IEC 60529.

- Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 60598-1 (Luminarias.
Requisitos generales y ensayos), UNE-EN 60598-2.3 (Luminarias).

- Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 55015 (limites de
perturbacion radioeléctrica) y UNE-EN 61547 (inmunidad CEM) y UNE-EN
61000-3 (Compatibilidad electromagnética CEM).

Método de colocacion

Todos los artefactos de alumbrado y equipos a ser suministrados deberan ser
nuevos y de la mejor calidad y apariencia. Los artefactos de alumbrado deberan
ser aprobados por la Supervision de la obra, previa presentacion de muestras
antes de emitir la orden de compra.

Método de Medicion:
La medicién de esta partida se realizara por unidad (und).

Base de Pago:

El pago se efectuara parcialmente prorrateado en funcion al metrado
valorizado, entendiéndose que dicho precio constituye la compensacién total
por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucion del trabajo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 40 de 166

§lg, CiP 72401




PR

S MIRATLORES T

L) Miraflores

o &)

Municipalidad de

EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL PARQUE
KENNEDY DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES -
PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” cédigo Unico de
Inversiones 2442853

05~ .—7&
AL picet™

03.06.04 LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 13W, ADOSADA EN POSTE (INC.

POSTE H=4.00M)

Descripcion

Se refiere al suministro e instalacién de luminaria tipo reflector con luz led de
13W, tener en cuenta los planos propuestos en eléctricas. Debera contar con
una garantia de 5 afos, incluye suministro e instalaciéon de poste de 4m.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:

= Luminaria Tipo reflector Led de 13W P/adosar en poste (Inc. driver y fusible)

= Poste metalico h=4.00m, color grafito c/cajuela de inspeccién y portafusible
segun plano. (inc. platina y pernos de anclaje)

= Herramientas Manuales.

Caracteristicas de la luminaria tipo reflector Led de 13 W

e Dimensiones de luminaria

TIPO: HUBBLE
WATAGGE: 13W
HAZ DE APERTURA: |10°+33
TEMP. COLOR: 3000K
FLUJO LUMINOSO: |1039Im
VIDA UTIL: 50,000h
VOLTAJE: 100-240V
GARANTIA: 5 afios

ESPECIFICACIONES TECNICAS

e Cuerpo y marco: moldeados de aluminio inyectado fundido a presion y
disefiados con una seccion de muy baja superficie de exposicion al viento.
Aletas de refrigeracion integradas en la cubierta.

o Optica: éptica de PMMA con alta resistencia

e Difusor: cristal templado extra-claro de 4 mm de espesor, resistente a los
choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1:2001).

e Dotacion: Dispositivo de control de la temperatura. Con un dispositivo
electronico dedicado a la proteccion del médulo LED.

e Ahorro: la posibilidad de elegir la corriente de de los LEDs permite tener
siempre a disposicién la potencia adecuada a una condicion de proyecto
especifica, simplificando también el planteamiento de posibles problemas
futuros de mantenimiento y puesta al dia. La elecciéon de una corriente mas
baja aumentara la eficiencia y mejorara, por tanto, el ahorro energético, y la
corriente mayor dard mas luz y la posibilidad de reducir el numero de
luminarias.

o Disipador: el sistema de disipacion del calor se ha estudiado y realizado
especificamente para permitir el funcionamiento de los LEDs con
temperaturas que aseguren prestaciones optimas, un buen rendimiento y
una duracion elevada.

o Prestaciones fotométricas: se ha disefiado un sistema optico capaz de
controlar, al mismo tiempo, el deslumbramiento potencial debido a la
intensidad luminosa creciente de los LEDs y alcanzar prestaciones
fotométricas de alto nivel.

e Grado de proteccion IP65 IKO7
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Previo a la adquisiciéon de la luminaria, el contratista debe exigir al proveedor

los siguientes documentos:

- Curva fotométrica en formato IES

- Carta de garantia por un periodo de 5 afos.

- Marcado CE de la luminaria y sus componentes

- Certificado para el grado de hermeticidad de la luminaria completa segun
norma IEC 60529.

- Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 60598-1 (Luminarias.
Requisitos generales y ensayos), UNE-EN 60598-2.3 (Luminarias).

- Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 55015 (limites de
perturbacion radioeléctrica) y UNE-EN 61547 (inmunidad CEM) y UNE-EN
61000-3 (Compatibilidad electromagnética CEM).

Método de colocacion

Todos los artefactos de alumbrado, equipos y postes a ser suministrados
deberan ser nuevos y de la mejor calidad y apariencia. Los artefactos de
alumbrado deberan ser aprobados por la Supervision de la obra, previa
presentacion de muestras antes de emitir la orden de compra.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se realizara por unidad (und).

Base de Pago:

El pago se efectuara parcialmente prorrateado en funcién al metrado
valorizado, entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total
por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.06.05 LUMINARIA LED DE 16W, EMPOTRADA EN PISO

Descripcion

Se refiere al suministro e instalacién de luminaria empotrada en piso de 16W
para alumbrado del pértico, tener en cuenta los planos propuestos en
eléctricas. Debera contar con una garantia de 5 afos.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Luminaria led de 16w p/empotrar en piso (inc. Driver)

= Herramientas Manuales.

Caracteristicas de la luminaria Led de 16 W Empotrada en Piso

TIPO: GEA LED
WATAGGE: 16W
HAZ DE APERTURA: [15°
TEMP. COLOR: 3000K
FLUJO LUMINOSO: |1560 Im
VIDA UTIL: 50,000h
VOLTAJE: 100-247V
AREH DS 5 anos
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Cuerpo: De aluminio extruido y cuerpo para empotrar y tira continua.
Difusor: Cristal templado satinado de 8mm de espesor, resistente a los
choques térmicos y a los golpes.

Barnizado: El ciclo de barnizado en polvo estandar se compone de una
fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a
mano con polvo de poliester, resistente a la corrosion, a las nieblas salinas
y estabilizado a los rayos UV.

Medidas de luminaria led de 16W empotrada en piso

Potencia: Led

RGBW: 3000K

CRI=70

Grado de proteccion IP65 IK10

LED: Factor de potencia = 0.9

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h

Color: Grey

Peso: 6.20 Kg

Wtot: 16W

Lumenes de salida

1560 Im

K - glm — CRI = 4000K — 5699Im — CRI = 80

Carga maxima: 2Ton
Pisable y Transitable
T. max en cristal= 40°

Prestaciones fotométricas: se ha disefiado un sistema o6ptico capaz de
controlar, al mismo tiempo, el deslumbramiento potencial debido a la
intensidad luminosa creciente de los LEDs y alcanzar prestaciones
fotométricas de alto nivel.

Previo a la adquisicion de la luminaria, el contratista debe exigir al proveedor
los siguientes documentos:

Curva fotométrica en formato IES

Carta de garantia por un periodo de 5 afnos.

Marcado CE de la luminaria y sus componentes

Certificado para el grado de hermeticidad de la luminaria completa segun
norma IEC 60529.

Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 60598-1 (Luminarias.
Requisitos generales y ensayos), UNE-EN 60598-2.3 (Luminarias).
Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 55015 (limites de
perturbacion radioeléctrica) y UNE-EN 61547 (inmunidad CEM) y UNE-EN
61000-3 (Compatibilidad electromagnética CEM).

Método de colocacion

Todos los artefactos de alumbrado y equipos a ser suministrados deberan ser
nuevos y de la mejor calidad y apariencia. Los artefactos de alumbrado deberan
ser aprobados por la Supervision de la obra, previa presentacion de muestras
antes de emitir la orden de compra.
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Método de Medicion:
La medicién de esta partida se realizara por unidad (und).

Base de Pago:

El pago se efectuara parcialmente prorrateado en funcion al metrado
valorizado, entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total
por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.07 TABLEROS
03.07.01 TABLERO TG, 18 POLOS, INC. INTERRUPTORES

Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de la caja de F°G® con su Tapa y llave
respectiva, del Tipo para Empotrar, con sus barras e interruptores termo
magnéticos de caja moldeada para los interruptores termo magnéticos tipo
engrampe.

Todos los tableros contaran con su designacion en acrilico e igual la
designacion del circuito, todos los circuitos deberan estar rotulados. En la parte
posterior de la tapa del tablero contara con una tarjeta plastificada donde estara
escrito el Directorio de todo el circuito del tablero respectivo.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:

= TG, 18 polos, inc. interruptores (seguin diagrama unifilar en planos)

= Herramientas Manuales.

Sera del tipo indicado en los planos, con caja de fierro galvanizado, puerta,
cerradura tipo YALE o el recomendado por el fabricante, barras tripolares,
interruptores automaticos, interruptores diferenciales, etc. Los tableros seran
fabricados con grado de proteccion 1P54.

Gabinetes

Los gabinetes tendran tamario suficiente para ofrecer un espacio libre para el
alojamiento de los conductores de por lo menos 10cm., en todos sus lados para
hacer todo el alambrado en angulo recto. Las cajas se fabricaran con planchas
de fierro galvanizado de 1/16" de espesor, en ambas cabeceras y en las
paredes laterales existirdn huecos pre-perforados 6 knockouts para facilitar la
instalacion de tuberias de 15, 20, 25, 35, 40 y 50 mm de diametro nominal.

El acceso a los interruptores estard restringido mediante una puerta con
cerradura que ademas protegera a los equipos.

El disefio de la caja y el espesor de la plancha permitiran una instalacion segura
y prevendra la deformacién de la misma durante el transporte y montaje.
Tendra nivel de proteccién de IP65 como minimo.

Marco y puerta
El marco y la puerta de los tableros seran fabricados con plancha de fierro

laminado en frio, mandil y p seran con sistema abisagrado y cerradura con
OP t,
v”\ '?‘7&
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dos llaves, en la parte interna de la puerta llevara tarjetero con el directorio de
los circuitos.

La puerta y marco seran pintados con dos manos de base anticorrosiva y dos
de acabado con esmalte sintético secado al horno color gris martillado.

Mandil para los tableros

El cual servira para cubrir los interruptores de los cuales solo son visibles las
manijas de operacién manual. Servira para evitar contactos accidentales con
las partes sometidas a tension.

Fabricado en plancha de fierro laminado en frio y abisagradas con acabado en
forma similar al marco y tapa. Para los espacios dejados como reserva para
futuros interruptores, se tendra tapas de plastico que pueden ser instaladas con
gran facilidad sin dafiar la pintura.

Panel de interruptores

Estara montado en una base de fierro galvanizado, sobre una plancha de fibra
aislante o aisladores.

En los tableros trifasicos y monofasicos las barras de cobre electrolitico de
99.9% de conductividad estaran montados sobre bases de resina en cada
extremo y con separadores centrales del mismo material para  permitir un
completo aislamiento. Los conectores de cobre troquelados permitiran una facil
colocacién de los interruptores sin requerir herramientas especiales,
asegurando un adecuado contacto eléctrico entre interruptor y barras.

Barras principales

Los tableros se fabricaran para intensidades nominales de acuerdo al valor
especificado del interruptor  principal. La seleccion de las barras de cobre se
hace de acuerdo a normas para tableros de distribucién, teniendo en cuenta la
reducida ventilacion, garantizando una operacion libre de recalentamientos.

Barra de tierra

En el tablero a toda su longitud se extendera una barra de tierra con capacidad
minima igual al 50 % de la capacidad de las barras principales, directamente
empernado al gabinete con dos agujeros, una en cada extremo, para conexién
al sistema de tierra.

Interruptores termo magnéticos

Los interruptores generales son del tipo caja moldeada, de una tension de
servicio de 600 V y una capacidad de ruptura de 25 KA a 240 V.

La manija llevara claramente marcada la corriente nominal en Amperios y los
estados: conectado “ON” y desconectado “OFF”. Ademas, llevaran en la
cajagrabada la marca del fabricante.

Los interruptores de distribucion seran monofasicos y ftrifasicos, con una
capacidad de interrupcion asimétrica de 10 KA hasta 100A, segun diagrama
unifilar de tableros.

Seran automaticos de instalacion tipo RIEL DIN, del tipo de disparo comun que
permite la desconexion de todas las fases del circuito al sobre cargarse una sola
linea. Operacién manual en estado estable, y desenganche automatico: térmico
por sobrecarga y electromagnetlco por cortocircuito.

Los interruptores seran trados de marcas reconocidas.
O
v»\
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Interruptores termomagnéticos monofasico y trifasicos tipo riel Din para
circuitos derivados

Interruptores diferenciales

Los interruptores diferenciales son del tipo AC para los circuitos de
tomacorrientes de servicio y tipo A para los interruptores de los tomacorrientes
estabilizados.

Tendran una sensibilidad con intensidad nominal de 30m A corriente de defecto
en menos de 0.2 seg; para proteccion de equipos, y por contacto directo o fuga
de corriente a tierra.

La conexion eléctrica debera tener un buen ajuste para evitar pérdidas de
energia por falsos contactos.

El cableado de los interruptores sera realizado por medio de terminales de
tornillos con contactos de presion de bronce o de fierro galvanizado.

Los interruptores indicaran claramente las palabras APAGADO (OFF) vy
ENCENDIDO (ON).

Seran monofasicos y trifasicos, para 240 voltios, 60 ciclos de los rangos 25, 40
amperios con 5,000 amperios de interrupcion.
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Interruptores diferenciales con sensibilidad de 30mA para circuitos derivados

Todos los interruptores seran suministrados de marcas reconocidas con
certificados de garantia de los proveedores.

Procedimiento Constructivo:

El contratista efectuara el montaje de dichos tableros en coordinacion con la
supervision. El trabajo se ejecutara utilizando las herramientas y los equipos
adecuados. Todo el trabajo debera ser de primera clase y de acuerdo con la
mejor practica, empleandose equipos y herramientas adecuados calificado de
primer uso y de la mejor calidad.

Los tableros y accesorios del tipo para empotrar se instalaran antes de realizar
el enlucido de los muros o paredes, los tableros adosados se instalaran
después de realizar el enlucido de los muros o paredes, ubicando las tuberias
de acuerdo a los detalles de los planos Las salidas de cada circuito seran
cubiertas para evitar el ingreso de polvo, mortero, etc. que ocasione su
obstruccion, para luego proceder la colocacién de los conductores

Garantia:

El fabricante entregard un compromiso de garantia de los equipos
suministrados, la cual tendra una validez de 12 meses contados a partir de la
puesta en servicio de los tableros con un tope de 18 meses desde su entrega.
Compromiso de subsanar a su costo en el mas breve plazo cualquier
deficiencia de operacion por fallas de disefio, de materiales, de componentes
defectuosos, asi como contra fallas de fabricacion o mano de obra defectuosa.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por unidad (und).

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.
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03.08 CAJAS DE PASO
03.08.01 CAJA DE PASO EN F°G° PESADO DE 300X300X100MM CON TAPA

Descripcion:

Comprende el suministro e instalacion de las cajas de paso de F°G® tipo
pesado. Se instalara empotrado como indica segun plano del proyecto.

La caja de paso llevara tapa de fierro galvanizado asegurado con tornillos
autorroscantes, estas deberan quedar al ras de la pared debidamente
niveladas. Caja de paso en F°G° Pesado de: 300X300X100MM.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Caja cuadrada de F°G° pesada 300x300x100mm c/tapa

= Tubo PVC SAP eléctrica 25mm

= Curva PVC SAP eléctrica 25mm

= Conector PVC SAP eléctrica 25mm

= Herramientas manuales

Procedimiento Constructivo:

La caja de paso se instalard antes de realizar el enlucido de los muros o
paredes, ubicando las cajas y las tuberias de acuerdo con los detalles de los
planos, asegurandolos en las cajuelas de los muros y cuidando que no se
desplacen, las salidas seran cubiertas para evitar el ingreso de polvo, mortero,
etc. que ocasione su obstruccion.

Método de Medicion:
La medicion de esta partida se cuantificara por unidad (und).

Base de Pago:

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.09 OBRAS DE CONCRETO
03.09.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, H=0.05M

Descripcion:

Son los elementos de concreto simple que conforman la base de fundacion que
se vaciara en la zona de zapatas para las luminarias y para transmitir al terreno
el peso propio de las mismas y la carga de la estructura que soportan.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:
Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Bomba de concreto premezclado

= Concreto premezclado f¢c=_100 kg/cm2 cemento tipo |
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

= Herramientas manuales
= Vibrador de concreto de 4hp, 2.40"

Método de Construccion:
Para la ejecucion del solado se verificaran las dimensiones y ubicacion de la
excavacion, se humedecera el fondo de la excavacion, se nivelara el fondo y
se verificara que la mezcla sea de un espesor constante de 5 cm, la superficie
del solado quedara rugoso.
El concreto debera ser de dptima calidad, de consistencia plastica y trabajable.

Método de Medicion:

La medicién de la presente partida es por metro cuadrado (m2) de acuerdo con
lo indicado en los planos y como resultado de multiplicar dos dimensiones de
largo y ancho respectivamente.

Base de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto valorizado
proporcionalmente al avance fisico de la obra, entendiéndose que dicho precio
y pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

03.09.02 CIMENTACION DE CONCRETO PARA LUMINARIA DE 42W
03.09.03 CIMENTACION DE CONCRETO PARA LUMINARIA DE 13W

Descripcion:

Comprende el suministro e instalacién de Cimentacién de concreto para
luminaria de 42 Wy 13W.

La cimentacién de concreto llevara acero como se detalla en los planos
(Refuerzo tipico de zapata para luminaria de 42 y 13 W) y concreto de
210Kg/cm2.

Materiales, Herramientas y/o Equipos:

Dentro de esta partida se consideraran los siguientes elementos:
= Clavos para madera promedio

= Alambre negro N°16

= Alambre negro N° 8

= Acero corrugado f'y= 4200Kg/cm2 grado 60

= Bomba de concreto premezclado

= Aditivo desmoldeador de encofrados

= Madera tornillo

= Triplay copaiba fendlico de 18mm x 4’ x 8’

= Tubo PVC SAP Eléctrica 25 mm

= Curva PVC SAP Eléctrica 25 mm

= Concreto Premezclado f'c= 210 Kg/cm2 cemento tipo |
= Herramientas manuales

= Cizalla

= \Vibrador de concreto de 4hp, 2.40"

= Sierra circular
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